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1 PREMESSA 

Gli interventi di seguito descritti sono intesi al raggiungimento degli standard ministeriali previsti 

per questa tipologia di struttura. 

Oggetto delle opere della seguente parte della Fase 2 sono: 

 opere di protezione da corrosione delle tubazioni e delle apparecchiature; 

 lavaggio degli scambiatori; 

 installazione di griglie afoniche; 

 collegamento di ventilconvettori; 

 reti mobili dei setacci; 

 tubazioni a servizio delle pompe di laguna; 

 valvole motorizzate e termoregolazione per circuito assorbitore. 

È obbligatorio il sopralluogo per rilievo stato di fatto prima della proposta d'offerta. 

Sono comprese le opere elettriche e la modifica dell'impianto di regolazione/supervisione. 
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2 OPERE DI PROTEZIONE DA CORROSIONE DELLE TUBAZIONI E DELLE 
APPARECCHIATURE 

Il progetto prevede lo smontaggio della finitura e dell'isolamento delle tubazioni, l'eliminazione della 

ruggine, la pulitura, la verniciatura, l'installazione di isolamento e di finitura delle tubazioni stesse. 

Sono compresi isolamenti a norma di Legge e finiture in lamierino di alluminio. Quanto sopra è 

valido anche per tutti gli accessori e/o apparecchiature presenti nei locali tecnici al piano interrato, 

quali ad esempio flange, staffaggi, serbatoi di accumulo, etc.. Per gli accessori troppo degradati e 

quindi non recuperabili è prevista la sostituzione. Sulle tubazioni ed accessori senza isolamento e 

finitura ne è compresa l'installazione, previo l'esecuzione delle opere di cui sopra. 

3 LAVAGGIO DEGLI SCAMBIATORI 

Il progetto prevede la pulizia degli scambiatori a fascio tubiero e tutte le opere necessarie per lo 

svolgimento di tale lavoro. 

4 INSTALLAZIONE DI GRIGLIE AFONICHE 

Il progetto prevede la rimozione dei serramenti civili esistenti e la posa di due griglie di aerazione 

afoniche. La prima griglia è prevista nell'apertura verticale che divide il locale tecnico dall'apertura 

verso esterno, la seconda griglia è prevista nell'apertura orizzontale che da direttamente verso 

esterno. Alla fine di tali opere sono previsti rilievi fonometrici con relative valutazioni, calcoli, 

relazione tecnica a firma di tecnici in acustica ambientale. 

5 COLLEGAMENTO DI VENTILCONVETTORI 

5.1 CORPO E 

Il progetto prevede la sostituzione delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione dei tre 

ventilconvettori posti sul lato est, con l'installazione di un circuito con ritorno inverso partendo dai 

montanti esistenti posti nel cavedio. È compresa anche la sostituzione dei tratti iniziali delle 

tubazioni di scarico condensa e del valvolame. 

Per i due ventilconvettori posti sul lato ovest è prevista la sostituzione dei tratti iniziali delle 

tubazioni dell'impianto di climatizzazione, dei tratti iniziali delle tubazioni scarico condensa, del 

valvolame. 

5.2 CORPI B E F 

Il progetto prevede lo spostamento di undici ventilconvettori nella nuova posizione da concordare 

con Committente e D.LL.. Con lo spostamento, oltre alle opere dei collegamenti sia meccanici sia 

elettrici sia di regolazione, sono compresi anche lo spostamento dei mobiletti di copertura, 

valvolame, accessori, etc.. Per tre dei ventilconvettori di cui sopra è compresa la rimozione del 

mantello esterno e la realizzazione di un nuovo plenum. 
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5.3 LOCALE 28 

Il progetto prevede la realizzazione di due stacchi , uno di mandata e uno di ritorno, con valvole di 

intercettazione, bilanciamento e tappi, dalle tubazioni dell'impianto di climatizzazione transitanti 

nella parete adiacente del locale stesso. Lo scarico condensa sarà effettuato quando si deciderà la 

posizione degli eventuali ventilconvettori non previsti al momento. 

5.4 LOCALE C13 

Il progetto prevede l'installazione di tre ventilconvettori nella parete ovest del locale. È previsto 

inoltre lo spostamento dei due ventilconvettori esistenti sempre sulla parete ovest del locale. È 

compreso anche il valvolame a servizio dei due ventilconvettori esistenti. 

6 RETI MOBILI DEI SETACCI 

Il progetto prevede, previo pulizia delle reti esistenti, l'installazione di una ulteriore rete sopra ogni 

rete esistente. Le nuovi reti sono in acciaio inox AISI 316 L, resistenti alla corrosione dovuta 

all'acqua di laguna e all'atmosfera salina, opportunamente trattate, di adeguato spessore e con fori 

di 5mm di diametro. 

7 TUBAZIONI A SERVIZIO DELLE POMPE DI LAGUNA 

Il progetto prevede la sostituzione delle due tubazioni con una unica tubazione sezionabile almeno 

in due pezzi in modo da agevolarne il recupero e quindi la pulizia della valvola di fondo. 

8 VALVOLE MOTORIZZATE E TERMOREGOLAZIONE PER CIRCUITO 
ASSORBITORE 

Il progetto prevede l'installazione di valvole motorizzate a due e tre vie a servizio del circuito 

assorbitore. Per tali lavorazioni sono comprese anche la sostituzione dei tratti di tubazione con 

relativi isolamenti e finiture. 

 


